



ZAMAWIAJĄCY
UNIwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

NIP: 542 - 021 - 17 - 17, REGON: 000288604

www.umb.edu.pl

Kontakt: Dział Zamówień Publicznych

tel. 748 56 25, 85 748 57 39, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Nr sprawy: AZP.25.2.14.2020

Białystok dn. 15.06.2020 r.

www.umb.edu.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: "Wykonanie, dostawa i montaż nośników informacyjnych w ramach projektu pn. "System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni", którego ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2020 r., pod numerem 548637-N-2020.

- I. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), aktualizuje w treści Załącznika nr 5 do SIWZ tj. w dokumentacji Rewizji do Koncepcji graficzno-materiałowej, SZACUNKOWY KOSZTORYS WYKONANIA NOŚNIKÓW Z MONTAŻEM.
- II. W związku z powyższym wraz z niniejszym pismem Zamawiający publikuje aktualny SZACUNKOWY KOSZTORYS WYKONANIA NOŚNIKÓW Z MONTAŻEM.
- III. Powyższa zmiana w treści Załącznika nr 5 do SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego i **nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

W imieniu Zamawiającego
Kanclerz UMB


.....
mgr Konrad Raczkowski

Symbol nośnika	Liczba szt.	Cena jedn. netto W	Cena jedn. netto M	Cena jedn. netto razem	Cena jedn. brutto razem	Cena łączna brutto
Nośniki zewnętrzne						
D1	5	10 507,11 zł	3 493,57 zł	14 000,68 zł	17 220,84 zł	86 104,18 zł
D2	24	378,90 zł	423,85 zł	802,75 zł	987,38 zł	23 697,18 zł
D3	11	115,60 zł	77,06 zł	192,66 zł	236,97 zł	2 606,69 zł
Ep	1	25 120,94 zł	22 284,34 zł	47 405,28 zł	58 308,49 zł	58 308,49 zł
E	11	1 862,38 zł	1 502,75 zł	3 365,13 zł	4 139,11 zł	45 530,18 zł
Fp	1	1 669,72 zł	963,30 zł	2 633,02 zł	3 238,61 zł	3 238,61 zł
F	10	1 412,84 zł	963,30 zł	2 376,14 zł	2 922,65 zł	29 226,52 zł
M	1	2 970,82 zł	1 477,06 zł	4 447,88 zł	5 470,89 zł	5 470,89 zł
razem	64					254 182,75 zł
Nośniki wewnętrzne w pałacu (p – korpus główny, s – skrzydła)						
Ap	52	124,28 zł	35,32 zł	159,60 zł	196,31 zł	10 207,99 zł
AWCp	9	63,58 zł	35,32 zł	98,90 zł	121,65 zł	1 094,81 zł
A1s	67	35,57 zł	35,32 zł	70,89 zł	87,19 zł	5 841,72 zł
Np	59	10,92 zł	32,11 zł	43,03 zł	52,92 zł	3 122,50 zł
Ns	112	6,42 zł	32,11 zł	38,53 zł	47,39 zł	5 308,17 zł
A2s	22	19,91 zł	35,32 zł	55,23 zł	67,93 zł	1 494,50 zł
AWCs	11	23,04 zł	35,32 zł	58,36 zł	71,79 zł	789,65 zł
razem	332					27 859,34 zł
Bp	7	183,14 zł	38,53 zł	221,67 zł	272,65 zł	1 908,56 zł
Bs	8	45,01 zł	38,53 zł	83,54 zł	102,75 zł	822,01 zł
razem	15					2 730,57 zł
Cp1	1	1 041,01 zł	423,85 zł	1 464,86 zł	1 801,78 zł	1 801,78 zł
Cp2	1	1 367,89 zł	128,44 zł	1 496,33 zł	1 840,48 zł	1 840,48 zł
Cs1	2	353,21 zł	423,85 zł	777,06 zł	955,79 zł	1 911,57 zł
Cs2	4	353,21 zł	423,85 zł	777,06 zł	955,79 zł	3 823,15 zł
razem	8					9 376,97 zł
Nośniki wewnętrzne w pozostałych obiektach						
A	985	35,57 zł	35,32 zł	70,89 zł	87,19 zł	85 881,98 zł
A2	1			52,51 zł	64,58 zł	64,58 zł
A3	49	19,91 zł	32,60 zł	52,51 zł	64,58 zł	3 164,55 zł
A4	329			52,51 zł	64,58 zł	21 247,71 zł
A6	181	33,86 zł	35,32 zł	69,18 zł	85,10 zł	15 402,48 zł
AWC	216	9,63 zł	57,80 zł	67,43 zł	82,94 zł	17 915,07 zł
razem	1761					143 676,37 zł
B	98	45,01 zł	35,32 zł	80,33 zł	98,80 zł	9 682,54 zł
B3	72	77,56 zł	35,32 zł	112,89 zł	138,85 zł	9 997,18 zł
B4	9	152,20 zł	35,32 zł	187,52 zł	230,65 zł	2 075,87 zł
B5	66	41,74 zł	71,93 zł	113,67 zł	139,81 zł	9 227,68 zł
razem	245					30 983,27 zł
C	15	266,51 zł	423,85 zł	690,37 zł	849,15 zł	12 737,23 zł
C2	2	409,08 zł	423,85 zł	832,93 zł	1 024,51 zł	2 049,02 zł
C3	4	580,55 zł	449,54 zł	1 030,09 zł	1 267,01 zł	5 068,04 zł
C4	10	266,51 zł	481,65 zł	748,16 zł	920,24 zł	9 202,40 zł
razem	31					29 056,69 zł
						497 865,97 zł